
Nota bene:  Tutte le misure devono essere controllate dallo
                    esecutore del lavoro prima della sua realizzazione.
                    Le eventuali modifiche derivanti, devono essere
                    comunicate ed approvate dal Progettista e D.LL..

OGGETTO

QUADRO TECNICO ECONOMICO
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Verificato

Proprietà: Comune di Empoli
Il RUP
Ing. Roberta Scardigli

PROGETTO ESECUTIVO
Nuovo polo sportivo di atletica

a servizio delle scuole di via Raffaello Sanzio
I Lotto CUP:C71B21006690005

Empoli - Firenze

Progettista architettonico
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
Ing. Sara Malatesti - Ufficio Tecnico Comunale
Via G. del Papa 41, Empoli
Progettista strutturale
Ing. Giuseppe Lorenzo
Via R. Sanzio, 190, Empoli
Progettista impianti e antincendio
Area 17 Engineering
Via Tevere 60, 50019 Sesto Fiorentino

Ottobre 2023



Descrizione Importo

A.1 Lavori 4 956 168,25 €                          
A.2 Oneri per la sicurezza 66 451,28 €                               
A Totale lavori 5 022 619,53 €                         

B.1 Parere FIDAL 1 220,00 €                                 
B.2 Parere CONI 720,00 €                                     

B.3
Incarico relazione geologica per variante urbanistica 
(compreso iva e oneri previdenziali) 2 918,24 €                                 

B.4
Incarico verifica e validazione del progetto (compreso iva 
e oneri previdenziali) 59 633,60 €                               

B.5 Parere AUSL igienico sanitario 1 907,00 €                                 
B.6 Parere VVF 400,00 €                                     
B.7 Iva 10% sui lavori 502 261,95 €                             
B.8 Acquisizione aree 1 350 000,00 €                          
B.9 Imprevisti e attrezzature 29 319,68 €                               
B.10 Spese per omologazione impianto CONI 8 000,00 €                                 
B.11 Incentivi 40 000,00 €                               
B.12 Spese di gara 1 000,00 €                                 
B.13 Spese tecniche (compreso iva e oneri previdenziali) 80 000,00 €                               
B. Totale somme a disposizione 2 077 380,47 €                         
TOTALE PROGETTO 7 100 000,00 €                     

Realizzazione del nuovo impianto sportivo di atletica a servizio del polo scolsatico di via R. Sanzio - 
stralcio I

A. LAVORI

B. SOMME A DISPOSIZIONE


	Fogli e viste
	Modello


