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Realizzazione del nuovo impianto sportivo di atletica a servizio del polo scolsatico di via R. Sanzio -

stralcio |
Descrizione Importo
A. LAVORI
Al Lavori 4956 168,25 €
A.2 Oneri per la sicurezza 66 451,28 €
A Totale lavori 5022 619,53 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Parere FIDAL 1220,00 €
B.2 Parere CONI 720,00 €

Incarico relazione geologica per variante urbanistica
B.3 (compreso iva e oneri previdenziali) 2918,24 €

Incarico verifica e validazione del progetto (compreso iva
B.4 e oneri previdenziali) 59 633,60 €
B.5 Parere AUSL igienico sanitario 1907,00 €
B.6 Parere VVF 400,00 €
B.7 Iva 10% sui lavori 502 261,95 €
B.8 Acquisizione aree 1350 000,00 €
B.9 Imprevisti e attrezzature 29 319,68 £
B.10 Spese per omologazione impianto CONI 8 000,00 €
B.11 Incentivi 40 000,00 €
B.12 Spese di gara 1 000,00 €
B.13 Spese tecniche (compreso iva e oneri previdenziali) 80 000,00 €
B. Totale somme a disposizione 2077 380,47 €

TOTALE PROGETTO

7 100 000,00 €
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