

Nuovo polo sportivo di atletica

a servizio delle scuole di via Raffaello Sanzio

Empoli - Firenze

### OPERE PRINCIPALI - QUADRO INCIDENZA MANO D'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	MANODOPERA	% MAN.
<b>A) LAVORI</b>				
Nuovo impianto sportivo di atletica al servizio del polo scolastico di via Raffaello Sanzio	782.321,74		176.018,73	22,50
<b>Aree esterne</b>	<b>360.713,31</b>		<b>65.754,50</b>	<b>18,23</b>
<i>Parcheggio</i>	<i>11.622,61</i>		<i>1.516,71</i>	<i>13,05</i>
Quadri elettrici	2.978,25		264,77	8,89
Impianto TVCC	8.644,36		1.251,94	14,48
<i>Area comune</i>	<i>67.485,87</i>		<i>17.573,39</i>	<i>26,04</i>
Distribuzione generale esterna	574,60		402,20	70,00
Illuminazione aree esterne	24.724,49		2.528,63	10,23
Impianto di messa a terra	9.730,90		4.901,48	50,37
Impianto TVCC	14.523,78		3.730,18	25,68
Cavi	17.932,10		6.010,90	33,52
<i>Cabina elettrica</i>	<i>281.604,83</i>		<i>46.664,40</i>	<i>16,57</i>
Quadri elettrici	131.264,05		5.320,79	4,05
Impianto illuminazione normale e di emergenza	2.993,76		1.289,65	43,08
Impianto FM	3.480,68		205,66	5,91
Impianto di messa a terra	2.569,50		469,50	18,27
Impianto rilevazione incendio	1.679,70		614,10	36,56
Impianto antintrusione	166,26		29,93	18,00
Cavi	139.450,88		38.734,77	27,78
<b>Tribuna e servizi</b>	<b>421.264,43</b>		<b>110.264,23</b>	<b>26,15</b>
<i>Tribuna</i>	<i>49.287,26</i>		<i>13.447,38</i>	<i>27,28</i>
Impianto illuminazione normale e di emergenza	25.653,61		1.746,92	6,81
Impianto diffusione sonora EVAC	4.677,56		1.296,38	27,71
Distribuzione generale interna	18.956,09		10.404,08	54,89
<i>Locali piano terra</i>	<i>299.795,46</i>		<i>76.876,78</i>	<i>25,64</i>
Quadri elettrici	60.955,23		2.218,68	3,64
Impianto illuminazione normale e di emergenza	53.440,14		6.384,25	11,95
Impianto FM	11.273,62		3.676,34	32,61
Impianto TVCC	1.279,45		255,80	19,99
Impianto rilevazione incendio	20.730,13		6.344,92	30,61
Impianto diffusione sonora EVAC	15.708,89		2.805,45	17,86
Impianto antintrusione	23.174,97		8.553,76	36,91
Impianto trasmissione dati	21.640,70		4.756,59	21,98
Distribuzione generale interna	22.047,70		14.491,32	65,73
Cavi	64.346,07		22.398,55	34,81
Assistenza murarie agli impianti	5.198,56		4.991,12	96,01
<i>Locali piano primo</i>	<i>72.525,71</i>		<i>19.940,07</i>	<i>27,49</i>
Quadri elettrici	11.976,71		832,15	6,95
Impianto illuminazione normale e di emergenza	25.182,38		3.258,95	12,94
Impianto FM	2.856,40		1.256,45	43,99

Nuovo polo sportivo di atletica

a servizio delle scuole di via Raffaello Sanzio

Empoli - Firenze

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	MANODOPERA	% MAN.
<b>A) LAVORI</b>				
Impianto rilevazione incendio	8.029,02		1.753,69	21,84
Impianto diffusione sonora EVAC	5.221,76		1.905,29	36,49
Impianto antintrusione	2.776,74		1.389,07	50,03
Impianto trasmissione dati	3.491,84		973,92	27,89
Distribuzione generale interna	4.840,56		3.582,36	74,01
Cavi	6.044,00		2.966,10	49,08
Assistenza murarie agli impianti	2.106,30		2.022,09	96,00
IMPORTO LAVORI Euro		782.321,74	176.018,73	22,50
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro</b>		782.321,74		